



**COMUNE DI VOLTA MANTOVANA  
PROVINCIA DI MANTOVA**

Volta Mantovana, 29/06/2010

## **ESITO DI GARA**

### **PER PROCEDURA APERTA**

**ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 per  
Realizzazione di un impianto fotovoltaico di Pn 993,82 kW in Zona industriale PIP4  
del Comune di Volta Mantovana (MN), attraverso lo strumento di locazione finanziaria ai sensi  
dell'art. 160bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163**

1.	Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	Euro 3.992.507,40
2.	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>Euro 25.000,00</u>
	Importo totale dei lavori da appaltare	Euro 4.017.507,40 oltre IVA 10%.

Premesso che:

- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 181 del 27/05/2010 è stato approvato il bando di gara per la Realizzazione di un impianto fotovoltaico di Pn 993,82 kW in Zona industriale PIP4 del Comune di Volta Mantovana (MN), attraverso lo strumento di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 160bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che entro il termine stabilito del 28/06/2010 ore 12.00 non è pervenuta alcuna offerta;

Ai sensi dell'art. 65 e 122 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, si rende noto l'esito della gara in oggetto:

procedura non aggiudicata, dichiarata pertanto deserta, poiché non è pervenuta, in tempo utile, alcuna offerta.



**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
arch. Dario Vincenzi